
URAKKALASKENTAAN

Kuhmoisten kunta

Kirjasto-apteekki

Toritie 42, Kuhmoinen

Vesikaton uusinta

Rakennustapaselostus

1. Yleistä

Tässä työssä uusitaan Kuhmoisten kirjastorakennuksen matalamman osa vesikatto
runkorakenteineen, sisäänkäyntilippojen katteet uusitaan, puretaan lämpökeskuksen piippu ja
korjataan kastunutta ulkoseinärakennetta.
Toimenpiteiden tavoitteena on saada kosteuden aiheuttamat rakennevauriot loppumaan,
yläpohjan tuuletus parannettua ja samalla korjattavan osan yläpohjan energiataloutta hieman
parannetaan.

Tässä työssä noudatetaan tämän selostuksen ja suunnitelmien lisäksi materiaalivalmistajien ohjeita,
yleisiä työohjeita, määräyksiä ja ohjeita ( mm. RIL 107-2012, Rakennusten veden- ja
kosteudeneristysohjeet, Kattoliiton Toimivat Katot 2013) sekä hyvää rakennustapaa.
Työn toteutusaika sovitaan tilaajan kanssa erikseen.

Urakkasuhteet ja muuta huomioitavaa:

Urakan sopimusehtoina noudatetaan YSE 1998.
Urakka toteutetaan kokonaisurakkana. Tilaaja tekee sopimuksen yhden urakoitsijan kanssa.
Urakoitsija toimii työn pääurakoitsijana ja päätoteuttajana. Näin ollen urakoitsija vastaa
lainsäädännön mukaisista päätoteuttajan velvoitteista, työturvallisuudesta ja yhteistoiminnasta.
Jokainen urakoitsija on velvollinen huolehtimaan oman työnsä turvallisuudesta. Työturvallisuuteen
on kiinnitettävä erityistä huomiota katolla työskenneltäessä.

Ennen töiden aloittamista pidetään kohteessa aloituspalaveri, jossa sovitaan tarkemmin työn
kulusta, työajoista ja muista menettelytavoista.
Urakkaan kuuluu kaikki työn valmiiksi saattamiseen tarvittavat työt, tarvikkeet, telineet,
purkujätteen kuljetus käsittelyyn, jätemaksut, jne.

Työ tehdään kokoaikaisessa ja koko kattoalueen peittävässä sääsuojassa. Ylemmän katon
vedenpoistoputkitus tulee olla tehtynä ennen alemman tason katteen purkua.
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2. Nykytilanne

Rakennuksen sisäpuolella takatiloissa on havaittu seinien yläosissa kosteusvaurioita.

Katon rakenne on alhaalta päin lukien betoniholvi,  villaa n. 200 mm,  tervapaperi, puhallusvillaa n.
100 mm, puukoolaus, lauta ja konesaumattu peltikate.  Puhallusvilla on asennettu jälkikäteen.
Yläpohjan tuuletus on olematon. Eristeiden välissä oleva tervapaperi on aiheuttanut kosteuden
kerääntymistä alempaan eristekerrokseen.

Tarkkaa rakennesuunnitelmaa vanhasta rakenteesta ei ollut suunnittelijalla käytössä.

IV-konehuoneen katto ei kuulu tähän urakkaan.

3. Purkutyöt
Ennen purkutyöhön ryhtymistä ohjataan ylemmän katon sadevedet putkella /syöksytorvella
maahan ja rakennetaan sääsuoja katon alueelle.
Kate, vesikaton varusteet ja puurakenteet, eristeet ym. sekä nostot puretaan matalan osan alueelta
kokonaan. Vanhat peltiset tuuletuskotelot puretaan ikkunoiden välistä.
Katolla olevat sähkökaapelit siirretään yläpohjatilaan sähköteknisen urakoitsijan toimesta
pääurakkaan kuuluvana.
Sisäänkäyntilippojen peltikatto ja aluslaudoitus puretaan.
Betoniholvi imuroidaan puhtaaksi. Mahdolliset laastipurseet ja kohoumat poistetaan hiomalla
höyrynsulkukermin säilymiseksi ehjänä .
Lämpökeskuksen piippu poistetaan ja toimitetaan materiaalien kierrätyskäsittelyyn.
Tiilijulkisivua puretaan viisteiden osalta niin, että päätyjulkisivu jää ehjäksi. Tiili leikataan
timanttisahauksella pitkän sivun ensimmäisen sauman kohdalta poikki. Vaurioituneesta
ulkoseinästä poistetaan ikkunoiden yläpuoliselta osalta tarvittava osa muurausta ja eristystä.
Betonipinta hiotaan puhtaaksi. Laajuus selviää vasta muurausta purkamalla.

4. Rakennustekniset työt

Vesikatto:

Puhdistetun betoniholvin päälle asennetaan raitaliimauksella höyrynsulkukermi, tuoteluokka BH3.
Kaikkien läpivientien tiivistys tehdään huolella. Putkien läpivienneissä käytetään tehdastekoisia
läpivientikappaleita, jotka liimataan hs-kermiin. Höyrynsulku nostetaan seinälle 100-150mm.
Huolehdittava, että seinien tuuletus ei tukkiinnu. Tarvittaessa tehdään vanerista seinän tuuletuksen
mahdollistava tuuletusrakorakenne.

Vesikaton runko tehdään paikalla puurakenteisena rakennesuunnitelmien mukaan. Juoksujen ja
tukitolppien paikka sovitetaan yläpohjassa olevien kanavien ja muiden asennusten mukaan.
Juoksujen enimmäisväli 2200. Jos sitä joudutaan suurentamaan, niin se tehdään
rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan tapauskohtaisesti.

Vesikatteen aluslaudoituksena RPL 23x95. IV-konehuoneen ja isoimpien hormien kohdalle tehdään
jiirit veden ohjaamiseksi sivuille. Alaräystään puoleiselle sivulle asennetaan tuulensuojalevy
eristeen tukilevyksi.



URAKKALASKENTAAN

Aluskermi TL2, kiinnitetään laudoitukseen bitumilla pisteliimauksella ja saumaliimauksella.
Tarvittaessa kiinnitys varmistetaan mekaanisin kiinnikkein. Hitsausta ei sallita aluskermin osalta.

Pintakermi sirotepintainen TL2-luokan kermi, tumma harmaa tai musta. Kiinnitetään aluskermiin
liimaten tai hitsaten valmistajan ohjeen mukaan.

Läpiviennit ja nostot tehdään Kattoliiton ohjeiden mukaisesti ja nostot suojataan muovipintaisella
pellillä.

Sisäänkäyntilippojen katto: umpilaudoitus ja kermit kuten pääkatossa.

Rakennukseen pitkälle sivulle tehdään räystäät puurakenteisena avoräystäänä. Räystään mitta
valmiista seinäpinnasta 500mm. Näkyviin jäävällä osalla tulee vesikatteen aluslaudoituksen olla
ulkonäöllisestikin hyvälaatuista puutavaraa, oksanreikiä ei saa olla. Otsalauta hienosahattua 21x145
lautaa.

Yläpohjan tuuletus suunnitelmien mukaisesti räystäälle jätettävän n. 100mm tuuletusvälin,
yläpäähän tehtävien koteloiden ja lappeen alipainetuulettimien avulla. Räystäälle asennetaan
#6mm RST-verkko, yläosan kotelot n. 100x400 kokoisia(ikkunoiden väli), 7kpl. Kotelon yläosaan
asennetaan ulkosäleikkö Fläktwoods SVN 200 X 200 AL. Alipainetuulettimet Ǿ160, 5kpl lappeen
keskiosalla. Tuuletuskotelot tehdään puurakenteisena, esim. raakaponttilaudasta kondenssin
vähentämiseksi. Niitä ei saa tehdä esim. filmipintaisesta vanerista. Kermit nostetaan koteloon min.
300mm ja kotelot suojataan muovipintaisella vakiovärisellä pellillä.

Yläikkunoiden kohdalla kermin nosto tehdään rakenteen edellyttämään mittaan, n. 100-130mm.
Kermien kiinnitys erityisen tärkeää tällä alueella.

Kattoon tehdään kaksi kpl 600x600 kattoluukkuja, paikat sovitaan työmaalla. Nykyinen luukku
asennetaan uudelleen, toinen tehdään uusi.

Lämmöneristys:

Yläpohjaan asennetaan Termex Sidox -eriste 350mm. Mikäli kanavien ym. asennusten vuoksi
puhallusvillan asennusta ei voida huolella tehdä, eristetään ko. alueet levyvillalla Paroc Extra.

Ulkoseinään vaihdetaan vaurioituneet eristeet.

Julkisivutyöt:

Tiilijulkisivun purettu osa muurataan puretuilla tiilillä uudelleen vanhan muurauksen mukaiseksi
purettuja tiiliä käyttäen.

Julkisivun puuverhous UTV 21x120.

Alaräystäälle asennetaan kantikas räystäskouru, n. 150mm ja syöksytorvet 2kpl.

Ylemmän katon vedet ohjataan vanhaan rännikouruun liitettävällä umpiputkella 110mm, katon
reunoilta alas julkisivupiirroksen mukaan. Vedet johdetaan sv-viemäröintiin rakennuksen vieressä
kulkeviin linjoihin.
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Maalaustyöt:

Räystäät, otsalauta ja aluslaudoitus sekä pystyosat käsitellään värittömällä puunsuoja-aineella ja
kahteen kertaan peittävällä puunsuojalla, esim. Vinha, väri valkoinen.

Muut työt:

Puretun piipun reikä tukitaan turkkilevykannella. Kannen alapuolelle PU-eristyslevy 100mm. Kansi
tiivistetään huolellisesti rakenteisiin.

Vanhalle IV-hormille tehdään sinkitystä pellistä suojakatos.
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