
 
KUHMOISTEN KUNTA 
Tekninen toimi 
Toritie 34 A 
17800 Kuhmoinen 

TARJOUSPYYNTÖ    26.2.2019     

   

 
AURINKORINTEEN INFRAN OSITTAINEN RAKENTAMINEN 
  

Pyydämme tarjoustanne otsikossa mainitun urakan tekemisestä, tämän tarjouspyyn-
nön ja siinä olevien liitteiden mukaisesti. Alkuperäisiä suunnitelmia  hyödynnetään 
niiltä osin, kuin ne soveltuvat tähän tarjouspyyntöön. Tarjouksen hintatiedot ilmoite-
taan oheisella tarjouskaavakkeella. 

 
 

1. Hankinnasta ilmoittaminen 
 
  Tarjousasiakirjat ovat Kuhmoisten kunnan kotisivuilla kohdassa ”kuulutukset ja  
 tarjouspyynnöt”. 
 Jälkeenpäin tehtävät lisäykset ja tarkennukset löytyvät Kuhmoisten kunnan  
 kotisivuilta, samastaa kohdasta, kuin jo aiemmin julkaistu tarjouspyyntöasiakirjat. 
 
 
2. Tilaaja 
 
 Kuhmoisten kunta  Yhteyshenkilö 
 Tekninen toimi  Tekninen johtaja 
 Toritie 34 A   Mika Kyrö 
 17800 Kuhmoinen  puh. 0400-490 796 
    mika.kyro@kuhmoinen.fi 
 
3. Hankinnan sisältö 
 

Hankinta koskee Kuhmoisten taajamassa olevan uuden Aurinkorinteen asuntoalueen 
infran osittaista rakentamista. 
 
Hankinta sisältää piirustukseen 14.2.2019 merkityn urakka-alueen hulevesi-, vesi- ja 
viemäriputkistojen asennuksen. Samaan kaivantoon putkistojen kanssa, suunnitellun 
tien kohdalle, laitetaan suojaputket maakaapelille ja valokuidulle. 

  
Urakka toteutetaan soveltuvin osin suunnitelmien, selostusten ja piirustusten mu-
kaan, saatettuna täysin valmiiksi. 
 
Tämän tarjouskilpailun voittanut urakoitsija toimii hankkeen pääurakoitsijana ja pääto-
teuttajana, vastaten kokonaisvaltaisesti urakan toteutumisesta. 
Pääurakoitsija hyväksyttää tilaajalla kaikki käyttämänsä aliurakoitsijat. 
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4. Urakassa huomioitava 
  

Urakkaa ei toteuteta tässä vaiheessa alkuperäisessä suunnitellussa laajuudessa.    
Piirustukseen ”asemapiirustus Ahtelantie 14.2.2019” on merkitty toteutettava  
urakka-alue. 
Seuraavat urakka-alueella olevat kaivot asennetaan suunnitelman mukaisesti, mutta 
osa kaivojen yhteistä tulpataan tiiviiksi. 
Kaivo: 
H13 tuloputket T1, T3 ja T4 tulpataan tiiviiksi. 
H18 kaivokortin mukaan. 
H26 tuloputket T1 ja T3 tulpataan tiiviiksi. 
 
J10 kaivokortin mukaan 
J11 tuloputki T1 tulpataan tiiviiksi. 
J26 tuloputket T1 ja T3 tulpataan tiiviiksi. 
 
Jäte- ja hulevesilinjojen päihin tarkistuskaivot 110. 
Vesijohtoon tulee kaksi (2) linjasulkua ja kolme (3) talosulkua 
 
Rakennuttaja tekee huoltotien urakoitsijan käyttöön, niin että huoltotie mukailee tule-
van asuinalueen tien linjausta. 
Rakennuttaja kaataa puut ja korjaa ne pois tulevalta vesi- viemäri- ja hulevesilinjalta. 
 
Urakoitsija antaa tarjouksen kokonaishintana. Kokonaishinta käsittää työn suorittami-
sen täysin valmiiksi, käsittäen kaikki tarvittavat tarvikkeet ja maatäytöt. 
 
Urakan kokonaishinta sisältää louhintatyötä 120 m3. Louhintatyöstä annetaan  
yksikköhinta €/m3, jota käytetään mahdollisessa lisätyö- tai hyvityslaskussa.  Louhitta-
van kanaalin leveys  on 2m. Urakoitsija suorittaa louhittavan tilan tarkemittauksen. 
Kuution yksikkönä käytetään kiintokuutiota. Louhittu kiviaines voidaan varastoida 
suunnitellun Ahtelantien alueelle, rakennuttajan osoittamaan paikkaan 
 
Kokonaishinta sisältää kaikki maa-ainekset, putkistojen osat asennuksineen, ylimää-
räisten maiden poiskuljetuksen ja louhintatyötyöt. Urakoitsija hankkii kustannuksel-
laan räjäytystyössä vaadittavat luvat. 
 
Vesiliitosten tekijällä pitää olla vesityökortti. 
 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä urakka-alueella mahdollisesti liikkuvien ihmisten 
turvallisuuteen.  
Urakka-alue on rajattava näkyvällä tavalla, vaadittavilla varoitus- ja opastusmerkeillä. 
Kaikki avoimet kaivannot on aidattava riittävän tiiviillä ja tukevilla aidoilla. Lippusiima 
ei ole tällainen aita. 
Kaikista poikkeuksellisista tilanteista on ilmoitettava hyvissä ajoin etukäteen Kuh-
moisten kunnan tekniseen toimistoon.  
 
Alueella voi toimia samaan aikaan myös muita urakoitsijoita. Eri urakoitsijoiden väli-
nen yhteistyö on toimittava ja aikatauluista on pystyttävä sopimaan keskenään, jotta 
aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa ja urakoiden läpivienti olisi kaikkien osa-
puolten kannalta mahdollisimman joustavaa. Kuhmoisten kunta ei tule hyväksymään 
minkäänlaisia sille osoitettuja laskuja, mitkä aiheutuvat siitä, etteivät urakoitsijat pysty 
sopimaan edellä mainituista asioista keskenään. 
  
Urakoitsija tulee huolehtia omalla kustannuksellaan kaikista vaadittavista kaapelinäy-
töistä. 



Vaihdettavien puhtaiden maiden maankaatopaikka on noin 3 km:n etäisyydellä. 
 
 

5. Tutustuminen kohteeseen 
 

Tutustuminen kohteeseen järjestetään 19.3.2019. Tilaisuus alkaa klo 12:00 jolloin 
kaikkia urakasta kiinnostuneita pyydetään olemaan paikalla. Tilaisuus kestää noin 1h.  
Kokoontuminen Ahtelantien päässä. 

 
Kohteesta voi esittää kirjallisia kysymyksiä 4.4.2019 klo 12:00 asti. 
Kysymykset s-postiosoitteeseen jukka.sinivaara@kuhmoinen.fi 
 
Vastaukset esitettyihin kysymyksiin annetaan 9.4.2019 aikana. Vastaukset esitettyi-
hin kysymyksiin julkaistaan lisäkirjeessä vain Kuhmoisten kunnan kotisivuilla. 

 
 
6. Urakkamuoto 
 
 Hankinnan urakkamuoto on kiinteähintainen kokonaisurakka. 
 
 
7. Hankinnan aikataulu 
 

Urakka-aika on touko- kesäkuu 2019. Tilaaja ja valittu urakoitsija sopivat lopullisen 
aikataulun ennen töiden aloittamista. 

 
Päivittäinen työaika on 6:00 – 22:00. Tästä voidaan poiketa sopimalla erikseen Kuh-
moisten kunnan teknisen toimiston kanssa. 

 
 Työ tehdään tilaajan valvonnassa. 
 
 
8. Tarjoushinnat 
 
 Urakoitsija antaa tarjouksen seuraavalla tavalla eriteltynä. 
  Kokonaishinta  (sis. alv 0%) 
  Veron määrä  (alv 24%) 
  Kokonaishinta  (sis. alv 24%) 
 
 Tarjous on sitova, kunnes jonkun tarjoajan kanssa on allekirjoitettu sopimus, tai 
 kolme (3) kuukautta on kulunut tarjouksen jättöpäivästä. 
 
 
9. Takuu ja vakuudet 
  
 Urakan takuuaika on 24 kk kohteen luovutuksesta tilaajalle.  
 Hankinnan rakennusaikainen vakuus on 10% urakkasopimuksessa sovitusta  
 kokonaisurakkahinnasta. Urakka-aikainen vakuus kattaa myös lisä- ja muutostyöt. 
 vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakka-ajan. 

Takuuaikainen vakuus on 2% toteutuneesta todellisesta urakkahinnasta, mukaan lu-
kien myös mahdolliset lisätyöt. Urakka-aikainen vakuus kattaa myös lisä- ja muutos-
työt. Vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakka-ajan. 
Mahdollisesti on sovittavissa, että 2 %:n suuruinen lasku maksetaan vasta 24 kuu-
kauden takuuajan päätyttyä ja kun takuutarkastus on hyväksytysti suoritettu. 
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10. Tarjoajaa koskevat vaatimukset 
 
 Tarjoajan tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset ja esittää 
 tarjouksen mukana seuraavat selvitykset. 
 

 

 Kaupparekisteriote 

 Veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista 

 Vakuutusyhtiön todistus lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta 

 Selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä 
arvonlisälain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin 

 Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työeh-
doista 

 Selvitys lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä 
 
Tilaaja hyväksyy myös Tilaajavastuu.fi antaman selvityksen. 
Tarjoajalla on oltava toiminnan vastuuvakuutus. 
Edellä mainitut selvitykset eivät saa olla sopimuksen allekirjoitushetkellä kolmea (3) 
kuukautta vanhempia. 
 

 
11. Tarjousten valintaperusteet 
 
 Valinta tarjouskilpailuun suoritetaan niiden tarjousten joukosta, jotka vastaavat  
 tarjouspyyntöasiakirjoja ja täyttävät niissä asetetut ehdot ja vaatimukset. 
 
 Tarjouskilpailun voittajan valintaperusteena on halvin kokonaishinta. 
 
 Tilaaja pitää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. 

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 
 
 

12. Tarjouksen hylkääminen 
 
 Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä. 
 
 Tarjous, joka on tarjouspyynnön vastainen niin, ettei sitä voida verrata  
 muihin tarjouksiin voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Lisäksi tarjous joka sisältää 

omia ehtoja, poikkeavat tarjouspyynnöstä ja sen liitteistä voidaan sulkea pois  
tarjouskilpailusta. 
 
Tilaajalla on oikeus hylätä tarjouskilpailusta sellainen tarjoaja, joka ei täytä tarjouseh-
toja ja vaatimuksia, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä tai jonka selvitykset 
ovat puutteelliset. 
 
Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois ennen tarjousten vertailua sellainen tarjoaja, 
joka on antanut tarjouskilpailun yhteydessä tilaajalle vääriä tietoja. 
 
Tilaaja pitää itsellään oikeuden hylätä jätetyt tarjoukset ilman korvausta. 
Jätetystä tarjouksesta ei makseta korvausta. 
 

 
 
 



13. Tarjouksen julkisuus 
 
 Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan tarjoukset ovat julkisia 

sen jälkeen kun hankintaa koskeva päätös on tehty. Mikäli tarjoaja katsoo tarjouksen 
sisältävän hankinta- ja julkisuuslain määritelmien mukaisesti liike- ja ammattisalai-
suuksia, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa perusteluineen. 
Tilaaja arvioi perustelun hyväksyttävyyden. Hintatiedot eivät ole salaisia. 

 
 
14. Sopimuksen syntyminen  
 

Kuhmoisten kunta tekee kirjallisen päätöksen urakoitsijan valinnasta. Päätös on lain-
voimainen sen jälkeen, kun muutoksenhakuaika on päättynyt. 
 
Urakasta tehdään kirjallinen sopimus, jonka katsotaan syntyneen, kun molemmat 
osapuolet ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen. 
 

 
15. Sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys 
 
 Kaupalliset asiakirjat: 
 1. Urakkasopimus 
 2. Urakkaneuvottelupöytäkirja 
 3. Yleiset sopimusehdot YSE 1998 
 4. Tarjouspyyntö ja sen liitteenä olevat asiakirjat 
 5. Ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset 
 6. Tarjous 
 7. Yksikköhintaluettelo 
 8. Maksuerätaulukko 

 
Tekniset asiakirjat: 

 1. Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 
 2. Työpiirustukset ja -selostukset 
 3. Yleiset työkohtaiset laatuvaatimukset 
  
 
16. Päätöksestä ilmoittaminen 
 
 Tilaaja ilmoittaa hankintapäätöksestä kirjallisesti kaikille tarjouksen jättäneille. 
 
 
17. Tarjouksen jättäminen 
 
 Tarjous tulee toimittaa allekirjoitettuna suljetussa kirjekuoressa. 
 
 Viimeistään 15.4.2019 klo 12:00 mennessä. 
 

Osoitteeseen 
 Kuhmoisten kunta  
 tekninen toimi 
 Toritie 34 A 
 17800 Kuhmoinen 
 
 Kuoreen merkintä ”Aurinkorinne” 
 Sähköpostitarjouksia ei oteta vastaan. 



 
 
 Kuhmoisissa 26.2.2019 
 
 
 Mika Kyrö 

Tekninen johtaja 
 
 
  


