reea: KUHMOISTEN KUNTA TARJOUSPYYNTO 26.2.2019
¥ Tekninen toimi

Toritie 34 A

17800 Kuhmoinen

AURINKORINTEEN INFRAN OSITTAINEN RAKENTAMINEN

Pyydamme tarjoustanne otsikossa mainitun urakan tekemisestd, taman tarjouspyyn-
non ja siind olevien liitteiden mukaisesti. Alkuperaisia suunnitelmia hyddynnetaan
niilta osin, kuin ne soveltuvat tdhan tarjouspyyntéon. Tarjouksen hintatiedot ilmoite-
taan oheisella tarjouskaavakkeella.

1. Hankinnasta ilmoittaminen

2. Tilaaja

Tarjousasiakirjat ovat Kuhmoisten kunnan kotisivuilla kohdassa "kuulutukset ja
tarjouspyynnot”.

Jalkeenpain tehtavat lisdykset ja tarkennukset I6ytyvat Kuhmoisten kunnan
kotisivuilta, samastaa kohdasta, kuin jo aiemmin julkaistu tarjouspyyntoasiakirjat.

Kuhmoisten kunta Yhteyshenkil®
Tekninen toimi Tekninen johtaja
Toritie 34 A Mika Kyro

17800 Kuhmoinen puh. 0400-490 796

mika.kyro@kuhmoinen.fi

3. Hankinnan sisalto

Hankinta koskee Kuhmoisten taajamassa olevan uuden Aurinkorinteen asuntoalueen
infran osittaista rakentamista.

Hankinta siséltaa piirustukseen 14.2.2019 merkityn urakka-alueen hulevesi-, vesi- ja
viemariputkistojen asennuksen. Samaan kaivantoon putkistojen kanssa, suunnitellun
tien kohdalle, laitetaan suojaputket maakaapelille ja valokuidulle.

Urakka toteutetaan soveltuvin osin suunnitelmien, selostusten ja piirustusten mu-
kaan, saatettuna taysin valmiiksi.

Taman tarjouskilpailun voittanut urakoitsija toimii hankkeen paaurakoitsijana ja paato-
teuttajana, vastaten kokonaisvaltaisesti urakan toteutumisesta.
Paaurakoitsija hyvaksyttaa tilaajalla kaikki kayttamanséa aliurakoitsijat.
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4. Urakassa huomioitava

Urakkaa ei toteuteta tdssa vaiheessa alkuperdisessa suunnitellussa laajuudessa.
Piirustukseen "asemapiirustus Ahtelantie 14.2.2019” on merkitty toteutettava
urakka-alue.

Seuraavat urakka-alueella olevat kaivot asennetaan suunnitelman mukaisesti, mutta
osa kaivojen yhteisté tulpataan tiiviiksi.

Kaivo:

H13 tuloputket T1, T3 ja T4 tulpataan tiiviiksi.

H18 kaivokortin mukaan.

H26 tuloputket T1 ja T3 tulpataan tiiviiksi.

J10 kaivokortin mukaan
J11 tuloputki T1 tulpataan tiiviiksi.
J26 tuloputket T1 ja T3 tulpataan tiiviiksi.

Jate- ja hulevesilinjojen paihin tarkistuskaivot 110.
Vesijohtoon tulee kaksi (2) linjasulkua ja kolme (3) talosulkua

Rakennuttaja tekee huoltotien urakoitsijan kayttéon, niin etté huoltotie mukailee tule-
van asuinalueen tien linjausta.
Rakennuttaja kaataa puut ja korjaa ne pois tulevalta vesi- viemari- ja hulevesilinjalta.

Urakoitsija antaa tarjouksen kokonaishintana. Kokonaishinta kasittaa tyén suorittami-
sen taysin valmiiksi, kasittaen kaikki tarvittavat tarvikkeet ja maataytot.

Urakan kokonaishinta sisaltaa louhintaty6ta 120 m3. Louhintatydsta annetaan
yksikkohinta €/m3, jota kaytetaan mahdollisessa lisaty6- tai hyvityslaskussa. Loubhitta-
van kanaalin leveys on 2m. Urakoitsija suorittaa louhittavan tilan tarkemittauksen.
Kuution yksikkona kaytetdan kiintokuutiota. Louhittu kiviaines voidaan varastoida
suunnitellun Ahtelantien alueelle, rakennuttajan osoittamaan paikkaan

Kokonaishinta sisaltda kaikki maa-ainekset, putkistojen osat asennuksineen, ylimaa-
raisten maiden poiskuljetuksen ja louhintatyotyot. Urakoitsija hankkii kustannuksel-
laan rajaytystydssa vaadittavat luvat.

Vesiliitosten tekijalla pitéaa olla vesitydkortti.

Erityistd huomiota on kiinnitettdva urakka-alueella mahdollisesti likkuvien ihmisten
turvallisuuteen.

Urakka-alue on rajattava nakyvalla tavalla, vaadittavilla varoitus- ja opastusmerkeilla.
Kaikki avoimet kaivannot on aidattava riittavan tiiviilla ja tukevilla aidoilla. Lippusiima
ei ole tallainen aita.

Kaikista poikkeuksellisista tilanteista on ilmoitettava hyvissa ajoin etukateen Kuh-
moisten kunnan tekniseen toimistoon.

Alueella voi toimia samaan aikaan myds muita urakoitsijoita. Eri urakoitsijoiden vali-
nen yhteisty6 on toimittava ja aikatauluista on pystyttava sopimaan keskenéan, jotta
aiheutuisi mahdollisimman vahan haittaa ja urakoiden lapivienti olisi kaikkien osa-
puolten kannalta mahdollisimman joustavaa. Kuhmoisten kunta ei tule hyvaksymaan
minkaanlaisia sille osoitettuja laskuja, mitka aiheutuvat siitd, etteivat urakoitsijat pysty
sopimaan edella mainituista asioista kesken&an.

Urakoitsija tulee huolehtia omalla kustannuksellaan kaikista vaadittavista kaapelinay-
toista.



Vaihdettavien puhtaiden maiden maankaatopaikka on noin 3 km:n etaisyydell&.

5. Tutustuminen kohteeseen

Tutustuminen kohteeseen jarjestetdan 19.3.2019. Tilaisuus alkaa klo 12:00 jolloin
kaikkia urakasta kiinnostuneita pyydetaan olemaan paikalla. Tilaisuus kestaa noin 1h.
Kokoontuminen Ahtelantien paassa.

Kohteesta voi esittaa kirjallisia kysymyksia 4.4.2019 klo 12:00 asti.
Kysymykset s-postiosoitteeseen jukka.sinivaara@kuhmoinen.fi

Vastaukset esitettyihin kysymyksiin annetaan 9.4.2019 aikana. Vastaukset esitettyi-
hin kysymyksiin julkaistaan lisakirjeesséa vain Kuhmoisten kunnan kotisivuilla.
6. Urakkamuoto

Hankinnan urakkamuoto on kiintedhintainen kokonaisurakka.

7. Hankinnan aikataulu

Urakka-aika on touko- kesékuu 2019. Tilaaja ja valittu urakoitsija sopivat lopullisen
aikataulun ennen toiden aloittamista.

Paivittainen tydaika on 6:00 — 22:00. Tasta voidaan poiketa sopimalla erikseen Kuh-
moisten kunnan teknisen toimiston kanssa.

Tyo tehdé&én tilaajan valvonnassa.

8. Tarjoushinnat

Urakoitsija antaa tarjouksen seuraavalla tavalla eriteltyna.

Kokonaishinta (sis. alv 0%)
Veron méaré (alv 24%)
Kokonaishinta (sis. alv 24%)

Tarjous on sitova, kunnes jonkun tarjoajan kanssa on allekirjoitettu sopimus, tai
kolme (3) kuukautta on kulunut tarjouksen jattdpaivasta.

9. Takuu ja vakuudet

Urakan takuuaika on 24 kk kohteen luovutuksesta tilaajalle.

Hankinnan rakennusaikainen vakuus on 10% urakkasopimuksessa sovitusta
kokonaisurakkahinnasta. Urakka-aikainen vakuus kattaa myos lisa- ja muutostyot.
vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakka-ajan.

Takuuaikainen vakuus on 2% toteutuneesta todellisesta urakkahinnasta, mukaan lu-
kien myds mahdolliset lisaty6t. Urakka-aikainen vakuus kattaa myos lisa- ja muutos-
ty6t. Vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakka-ajan.
Mahdollisesti on sovittavissa, etta 2 %:n suuruinen lasku maksetaan vasta 24 kuu-
kauden takuuajan paatyttya ja kun takuutarkastus on hyvaksytysti suoritettu.
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10. Tarjoajaa koskevat vaatimukset

Tarjoajan tulee tayttaa tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset ja esittaa
tarjouksen mukana seuraavat selvitykset.

Kaupparekisteriote

Veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista

Vakuutusyhtion todistus lakisdateisten vakuutusmaksujen suorittamisesta

Selvitys merkinnasta ennakkoperintarekisteriin ja tyénantajarekisteriin seka

arvonlisdlain mukaiseen arvonlisévelvollisten rekisteriin

o Selvitys tydhon sovellettavasta tydehtosopimuksesta tai keskeisista tyoeh-
doista

e Selvitys lakisaateisen tydterveyshuollon jarjestdmisesta

Tilaaja hyvaksyy myos Tilaajavastuu.fi antaman selvityksen.

Tarjoajalla on oltava toiminnan vastuuvakuutus.

Edella mainitut selvitykset eivat saa olla sopimuksen allekirjoitushetkelld kolmea (3)
kuukautta vanhempia.

11. Tarjousten valintaperusteet

Valinta tarjouskilpailuun suoritetaan niiden tarjousten joukosta, jotka vastaavat
tarjouspyyntbasiakirjoja ja tayttavat niissa asetetut ehdot ja vaatimukset.

Tarjouskilpailun voittajan valintaperusteena on halvin kokonaishinta.
Tilaaja pitaa itsellaan oikeuden hylata kaikki tarjoukset.
Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.
12. Tarjouksen hylkdaminen
Mydhdastyneité tarjouksia ei kasitella.
Tarjous, joka on tarjouspyynndn vastainen niin, ettei sita voida verrata
muihin tarjouksiin voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Liséksi tarjous joka sisaltaa
omia ehtoja, poikkeavat tarjouspyynnosta ja sen liitteista voidaan sulkea pois
tarjouskilpailusta.
Tilaajalla on oikeus hylata tarjouskilpailusta sellainen tarjoaja, joka ei tayta tarjouseh-
toja ja vaatimuksia, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksia tai jonka selvitykset

ovat puutteelliset.

Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois ennen tarjousten vertailua sellainen tarjoaja,
joka on antanut tarjouskilpailun yhteydessa tilaajalle vaaria tietoja.

Tilaaja pitaa itsellaan oikeuden hylaté jatetyt tarjoukset ilman korvausta.
Jatetysta tarjouksesta ei makseta korvausta.



13. Tarjouksen julkisuus

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan tarjoukset ovat julkisia
sen jalkeen kun hankintaa koskeva paatos on tehty. Mikali tarjoaja katsoo tarjouksen
sisdltavan hankinta- ja julkisuuslain maéaritelmien mukaisesti liike- ja ammattisalai-
suuksia, tulee tasta erikseen mainita tarjouksessa perusteluineen.

Tilaaja arvioi perustelun hyvaksyttavyyden. Hintatiedot eivat ole salaisia.

14. Sopimuksen syntyminen

Kuhmoisten kunta tekee kirjallisen paatoksen urakoitsijan valinnasta. Paatds on lain-
voimainen sen jalkeen, kun muutoksenhakuaika on pééattynyt.

Urakasta tehdaan kirjallinen sopimus, jonka katsotaan syntyneen, kun molemmat
osapuolet ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen.

15. Sopimusasiakirjojen keskindinen patevyysjarjestys

Kaupalliset asiakirjat:

. Urakkasopimus

. Urakkaneuvottelupdytakirja

. Yleiset sopimusehdot YSE 1998

. Tarjouspyynto ja sen liitteena olevat asiakirjat

. Ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisaselvitykset
. Tarjous

. Yksikkohintaluettelo

. Maksuerataulukko

oO~NO U WNE

Tekniset asiakirjat:

1. Tybkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset
2. Tyopiirustukset ja -selostukset

3. Yleiset ty6kohtaiset laatuvaatimukset

16. Paatoksesta ilmoittaminen

Tilaaja ilmoittaa hankintapdatoksesta kirjallisesti kaikille tarjouksen jattaneille.

17. Tarjouksen jattaminen
Tarjous tulee toimittaa allekirjoitettuna suljetussa kirjekuoressa.
Viimeistdan 15.4.2019 klo 12:00 mennessa.

Osoitteeseen
Kuhmoisten kunta
tekninen toimi
Toritie 34 A
17800 Kuhmoinen

Kuoreen merkinta ”Aurinkorinne”
Sahkopostitarjouksia ei oteta vastaan.



Kuhmoisissa 26.2.2019

Mika Kyro
Tekninen johtaja



