
 
KUHMOISTEN KUNTA 
Tekninen toimi 
Toritie 34 A 
17800 Kuhmoinen 

TARJOUSPYYNTÖ    10.4.2019     

   

 
KUHMOISTEN PÄIVÄKODIN LEIKKIPIHAN RAKENTAMINEN SEKÄ KUHMOLAN PIHA-
ALUEEN JA SOKKELIN KORJAAMINEN 
  

Pyydämme tarjoustanne otsikossa mainitun urakan tekemisestä, tämän 
tarjouspyynnön ja siinä olevien liitteiden mukaisesti. Alkuperäisiä suunnitelmia  
hyödynnetään niiltä osin, kuin ne soveltuvat tähän tarjouspyyntöön. Tarjouksen 
hintatiedot ilmoitetaan oheisella tarjouskaavakkeella. 

 
 

 
1. Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen 

 
 Urakkaa käsitellään avoimena kansallisena hankintana 

 
  Hankintailmoitus on julkaistu 11.4.2019 sähköisellä ilmoituskanavalla HILMA-julkiset 
 hankinnat, osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 
 Tarjouspyyntö on myös julkaistu Kuhmoisten kunnan kotisivuilla kohdassa  
 ” kuulutukset ja tarjouspyynnöt” Tarjouspyyntöasiakirjat jaetaan muistitikulla urakan 
 esittelyn yhteydessä. 
 Jälkeenpäin tehtävät lisäykset ja tarkennukset löytyvät Kuhmoisten kunnan  
 kotisivuilta, samastaa kohdasta, kuin jo aiemmin julkaistu tarjouspyyntö. 
 
 
2. Tilaaja 
 
 Kuhmoisten kunta  Yhteyshenkilö 
 Tekninen toimi  Tekninen johtaja 
 Toritie 34 A   Mika Kyrö 
 17800 Kuhmoinen  puh. 0400-490 796 
    mika.kyro@kuhmoinen.fi 
 
3. Hankinnan sisältö 
 

Hankinta koskee Kuhmoisten taajamassa olevan uuden päiväkodin leikkipihan 
rakentamista, sekä viereisen Kuhmolan sokkelin ja piha-alueen korjaamista. 
 
Hankinta sisältää päiväkodin leikkipihan rakentamisen, kaikkien laitteiden ja 
kalustusteiden hankinnan asennuksineen, piharakennuksen rakentamisen, sähkö ja 
lvi työt.  
Kuhmolan perusmuurin kunnostamisen sekä suunnitelmien mukaisen alueen 
kuivatusjärjestelmän rakentamisen, Kuhmolaa ympäröivän piha-alueen muotoilu 
valmiiksi asfaltointia varten.  
 

http://www.hankintailmoitukset.fi/
mailto:mika.kyro@kuhmoinen.fi


Tarjouspyyntöä tullaan täydentämään 30.4.2019 lisäkirjeellä, jossa annetaan 
tarkempaa tietoa urakkaan kuuluvan varjostuskankaan (aurinkopurjeen) ja 
tukirakenteiden rakenteesta. 

  
Urakka toteutetaan tarjouspyynnön ja urakkaneuvottelujen perusteella, saatettuna 
täysin valmiiksi. 
Tarjousta tehdessä voidaan käyttää soveltuvin osin apuna kansiossa ”vanhat” olevia 
piirustuksia ja selvityksiä. 
 
Tämän tarjouskilpailun voittanut urakoitsija toimii hankkeen pääurakoitsijana ja 
päätoteuttajana, vastaten kokonaisvaltaisesti urakan toteutumisesta. 
Pääurakoitsija hyväksyttää tilaajalla kaikki käyttämänsä aliurakoitsijat. 

 
 
4. Urakassa huomioitava 
  

Koska urakka-alue rajoittuu päiväkotiin on kaikissa tilanteissa noudatettava 
ehdottoman suurta varovaisuutta.  
Päivittäinen työ on rytmitettävä päiväkodin päivittäisen ajoituksen mukaan. Meteliä ja 
tärinää aiheuttavien työvaiheiden ajoitus on sovittava päiväkodin henkilöstön kanssa. 
 
Rakennuttaja kaataa ja pois kuljettaa urakka-alueella kaadetuksi merkityt puut 
 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä urakka-alueen läheisyydessä mahdollisesti 
liikkuvien ihmisten turvallisuudesta.  
Urakka-alue on rajattava näkyvällä tavalla, vaadittavilla varoitus- ja opastusmerkeillä. 
Kaikki avoimet kaivannot on aidattava riittävän tiiviillä ja tukevilla aidoilla. Lippusiima 
ei ole tällainen aita. 
Kaikista poikkeuksellisista tilanteista on ilmoitettava hyvissä ajoin etukäteen 
päiväkodin johtajalle sekä Kuhmoisten kunnan tekniseen toimistoon.  
 
Alueella voi toimia samaan aikaan myös muita urakoitsijoita. Eri urakoitsijoiden 
välinen yhteistyö on toimittava ja aikatauluista on pystyttävä sopimaan keskenään, 
jotta aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa ja urakoiden läpivienti olisi kaikkien 
osapuolten kannalta mahdollisimman joustavaa. Kuhmoisten kunta ei tule 
hyväksymään minkäänlaisia sille osoitettuja laskuja, mitkä aiheutuvat siitä, etteivät 
urakoitsijat pysty sopimaan edellä mainituista asioista keskenään. 
  
Urakoitsija tulee huolehtia omalla kustannuksellaan kaikista vaadittavista 
kaapelinäytöistä. Kaukolämmön runkolinja kulkee urakka-alueen läpi. 
 
Vaihdettavien puhtaiden maiden maankaatopaikka on noin 3 km:n etäisyydellä. 
 
 

5. Tutustuminen kohteeseen 
 

Tutustuminen kohteeseen järjestetään 18.4.2019. Tilaisuus alkaa klo 10:00 jolloin 
kaikkia urakasta kiinnostuneita pyydetään olemaan paikalla. Tilaisuus kestää noin 1h.  
Kokoontuminen Kuhmolan pihassa osoitteessa Toritie 57. Täydelliset urakka-
asiakirjat jaetaan muistitikulla tässä tilaisuudessa paikalla oleville. Muistitikkuja ei 
lähetetä, vaan se on tilaisuuden jälkeen noudettavissa Kuhmoisten kunnan teknisestä 
toimistosta. 

 
 
 



Kohteesta voi esittää kirjallisia kysymyksiä 25.4.2019 klo 12:00 asti. 
Kysymykset s-postiosoitteeseen jukka.sinivaara@kuhmoinen.fi 
Asiakenttään merkki ”Leikkipiha” 
 
Vastaukset esitettyihin kysymyksiin annetaan 30.4.2019 aikana. Vastaukset 
esitettyihin kysymyksiin julkaistaan lisäkirjeessä vain Kuhmoisten kunnan kotisivuilla. 

 
 
6. Urakkamuoto 
 
 Hankinnan urakkamuoto on kiinteähintainen kokonaisurakka. 
 
 
7. Hankinnan aikataulu 
 

Urakka-aika on kesä 2019. Tilaaja ja valittu urakoitsija sopivat lopullisen aikataulun 
ennen töiden aloittamista. 

 
Päivittäinen työaika on 6:00 – 22:00. Tästä voidaan poiketa sopimalla erikseen 
Kuhmoisten kunnan teknisen toimiston ja päiväkodin henkilöstön kanssa 

 
 Työ tehdään tilaajan valvonnassa. Valvonnassa käytetään myös valokuvausta. 
 Valokuvaus voi tapahtua milloin tahansa työpäivän aikana. 
 
 
8. Tarjoushinnat 
 
 Urakoitsija antaa tarjouksen seuraavalla tavalla eriteltynä. 
  Kokonaishinta  (sis. alv 0%) 
  Veron määrä  (alv 24%) 
  Kokonaishinta  (sis. alv 24%) 
 
 Tarjous on sitova, kunnes jonkun tarjoajan kanssa on allekirjoitettu sopimus, tai 
 kolme (3) kuukautta on kulunut tarjouksen jättöpäivästä. 
 
 
9. Takuu ja vakuudet 
  
 Urakan takuuaika on 24 kk kohteen luovutuksesta tilaajalle.  
 Hankinnan rakennusaikainen vakuus on 10% urakkasopimuksessa sovitusta  
 kokonaisurakkahinnasta. Urakka-aikainen vakuus kattaa myös lisä- ja muutostyöt. 
 vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli sovitun urakka-ajan. 

Takuuaikainen vakuus on 2% toteutuneesta todellisesta urakkahinnasta. Urakka-
aikainen vakuus kattaa myös lisä- ja muutostyöt. Vakuuden tulee olla voimassa 
kolme (3) kuukautta yli urakka-ajan. 
Mahdollisesti on sovittavissa, että 2 %:n suuruinen lasku maksetaan vasta 24 
kuukauden takuuajan päätyttyä ja kun takuutarkastus on hyväksytysti suoritettu. 
 
 

10. Tarjoajaa koskevat vaatimukset 
 
 Tarjoajan tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset ja esittää 
 tarjouksen mukana seuraavat selvitykset. 
 

 

mailto:jukka.sinivaara@kuhmoinen.fi


 Kaupparekisteriote 

 Veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista 

 Vakuutusyhtiön todistus lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta 

 Selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä 
arvonlisälain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin 

 Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä 
työehdoista 

 Selvitys lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä 
 
Tilaaja hyväksyy myös Tilaajavastuu.fi antaman selvityksen. 
Tarjoajalla on oltava toiminnan vastuuvakuutus. 
Edellä mainitut selvitykset eivät saa olla sopimuksen allekirjoitushetkellä kolmea (3) 
kuukautta vanhempia. 
 

 
11. Tarjousten valintaperusteet 
 
 Valinta tarjouskilpailuun suoritetaan niiden tarjousten joukosta, jotka vastaavat  
 tarjouspyyntöasiakirjoja ja täyttävät niissä asetetut ehdot ja vaatimukset. 
 
 Tarjouskilpailun voittajan valintaperusteena on halvin kokonaishinta. 
 
 Tilaaja pitää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. 

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 
 
 

12. Tarjouksen hylkääminen 
 
 Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä. 
 
 Tarjous, joka on tarjouspyynnön vastainen niin, ettei sitä voida verrata  
 muihin tarjouksiin voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Lisäksi tarjous joka sisältää 

omia ehtoja, poikkeavat tarjouspyynnöstä ja sen liitteistä voidaan sulkea pois  
tarjouskilpailusta. 
 
Tilaajalla on oikeus hylätä tarjouskilpailusta sellainen tarjoaja, joka ei täytä 
tarjousehtoja ja vaatimuksia, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä tai jonka 
selvitykset ovat puutteelliset. 
 
Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois ennen tarjousten vertailua sellainen tarjoaja, 
joka on antanut tarjouskilpailun yhteydessä tilaajalle vääriä tietoja. 
 
Tilaaja pitää itsellään oikeuden hylätä jätetyt tarjoukset ilman korvausta. 
Jätetystä tarjouksesta ei makseta korvausta. 

 
 
13. Tarjouksen julkisuus 
 
 Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan tarjoukset ovat julkisia 

sen jälkeen kun hankintaa koskeva päätös on tehty. Mikäli tarjoaja katsoo tarjouksen 
sisältävän hankinta- ja julkisuuslain määritelmien mukaisesti liike- ja 
ammattisalaisuuksia, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa perusteluineen. 
Tilaaja arvioi perustelun hyväksyttävyyden. Hintatiedot eivät ole salaisia. 

 
 



14. Sopimuksen syntyminen  
 

Kuhmoisten kunta tekee kirjallisen päätöksen urakoitsijan valinnasta. Päätös on 
lainvoimainen sen jälkeen, kun muutoksenhakuaika on päättynyt. 
 
Urakasta tehdään kirjallinen sopimus, jonka katsotaan syntyneen, kun molemmat 
osapuolet ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen. 
 

 
15. Sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys 
 
 Kaupalliset asiakirjat: 
 1. Urakkasopimus 
 2. Urakkaneuvottelupöytäkirja 
 3. Yleiset sopimusehdot YSE 1998 
 4. Tarjouspyyntö ja sen liitteenä olevat asiakirjat 
 5. Ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset 
 6. Tarjous 
 7. Yksikköhintaluettelo 
 8. Maksuerätaulukko 

 
Tekniset asiakirjat: 

 1. Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 
 2. Työpiirustukset ja -selostukset 
 3. Yleiset työkohtaiset laatuvaatimukset 
  
 
16. Päätöksestä ilmoittaminen 
 
 Tilaaja ilmoittaa hankintapäätöksestä kirjallisesti kaikille tarjouksen jättäneille. 
 
 
17. Tarjouksen jättäminen 
 
 Tarjous tulee toimittaa allekirjoitettuna suljetussa kirjekuoressa. 
 
 Viimeistään 8.5.2019 klo 14:00 mennessä. 
 

Osoitteeseen 
 Kuhmoisten kunta  
 tekninen toimi 
 Toritie 34 A 
 17800 Kuhmoinen 
 
 Kuoreen merkintä ”Leikkipiha” 
 Sähköpostitarjouksia ei oteta vastaan. 

 
 
 Kuhmoisissa 10.4.2019 
 
 
 Mika Kyrö 

Tekninen johtaja 
 
 


