
Kuhmoisten kunta

Teollisuushalli, Pajatie 3

Vesikaton korjaus

Rakennustapaselostus

1. Yleistä
Toimenpiteiden tavoitteena on saada vuodot loppumaan ja samalla korjattavan osan
energiataloutta hieman parannetaan

Tässä työssä noudatetaan tämän selostuksen lisäksi materiaalivalmistajien ohjeita, yleisiä
työohjeita, määräyksiä ja hyvää rakennustapaa. Työturvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä
huomiota.
 Työn toteutusaika sovitaan tilaajan kanssa erikseen.

Urakkasuhteet ja muuta huomioitavaa:

Urakan sopimusehtoina noudatetaan YSE 1998.
Urakka toteutetaan kokonaisurakkana. Tilaaja tekee sopimuksen yhden urakoitsijan kanssa.
Urakoitsija toimii työn pääurakoitsijana ja päätoteuttajana. Näin ollen urakoitsija vastaa
työturvallisuuslainsäädännön mukaisista päätoteuttajan turvallisuusvelvoitteista ja
yhteistoiminnasta. Jokainen urakoitsija on velvollinen huolehtimaan oman työnsä turvallisuudesta.
Ennen töiden aloittamista pidetään kohteessa aloituspalaveri, jossa sovitaan tarkemmin työn
kulusta, työajoista ja muista menettelytavoista.
Urakkaan kuuluu kaikki työn valmiiksi saattamiseen tarvittavat työt, tarvikkeet, telineet,
purkujätteen kuljetus käsittelyyn, jätemaksut, jne.

2. Nykytilanne

Kyseessä 1974-75 rakennettu teräs/puurunkoinen pienteollisuushalli. Hallin vesikatossa on
esiintynyt jonkun verran vuotoja nykyisen vuokralaisen tiloissa. Vesikatto on teräspeltiä TRP 45/0.7.

Kantavien teräspalkkien päällä on 50x175 k 900 orret, eristettä 150mm. Oletus: orsien päällä
ristikoolaus ja ruoteet. Aluskatteen olemassa olosta ei ole tietoa. Tarkkaa rakennesuunnitelmaa
vanhasta rakenteesta ei ollut suunnittelijalla käytössä.



3. Rakennustekniset työt
Kattopelti ja ruoteet puretaan korjattavalta alueelta. Toimenpidealue (alustava) rajattu liitteen
pohjapiirrokseen. Pellin alla olevat rakenteet tarkastetaan purkutyön yhteydessä. Kastuneet tai
muuten vaurioituneet villat ja mahdolliset lahovaurioituneet puurakenteet korvataan uusilla.

Rakenteiden korjaus ja eristeiden vaihto tehdään tuntityönä. Rakenne- ja eristemateriaalit hankkii
tilaaja.
Tarjouksessa ilmoitetaan tuntiveloitus lisä- ja muutostöille.

Orsien päälle asennetaan huokoinen tuulensuojalevy, sen päälle suoraan diffuusioavoin aluskate.
Tuuletusvälin tulee olla vähintään 100 mm. Nykyisen ristikoolauksen päälle asennetaan tarvittaessa
korotus tuuletusvälin tekemiseksi riittävän isoksi. Uusi kattopinta tulee nykyistä hieman
korkeammalle.

Kattopelti uusitaan muovipinnoitetulla profiilipellillä. Profiili mahdollisimman lähelle nykyistä.
Tasoero tiivistetään kumibitumikermillä. Kermin alle tukipelti ja kermin päälle suojapelti, kts.
periaatekuva.

Harjalle asennetaan alipainetuulettimia 2kpl, tuuletin n. 10m välein. Huomioitava harjansuuntainen
avoin kokoojakanava alipainetuuletukseen.
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