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Palvelukuvaus ja laatuvaatimukset 

Kuhmoisten kunnan kaavateiden ja kevyenliikenteenväylien sekä piha-alueiden 
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1. Yleistä 
Talvikunnossapidon palveluhankinta, jatkossa tässä asiakirjassa urakka, käsittää 
Kuhmoisten kunnan kunnossapidossa olevien asemakaavateiden ja kevyenliikenteen 
väylien, kunnan omistamien kiinteistöjen pihojen ja muiden määriteltyjen alueiden 
talvikunnossapidon hankinta-asiakirjojen ja karttaliitteiden mukaan. Talvikunnossapito alue 
on jaettu viiteen (5) alueeseen jotka on nimetty A, B, C, D ja E alueeksi. Tilaaja pidättää 
itsellään oikeuden pieniin aluejakoa koskeviin muutoksiin. Tarjouspyyntöasiakirjan liitteissä 
on kartta aluejaosta ja luettelo teistä, piha-alueista ja muista kohteista. 

Tämän asiakirjan liitteenä oleviin karttoihin ja luetteloon ”Kuhmoisten kaavatiet ja kevytväylät 
2020” on merkitty urakkaan kuuluva tiestö, pihat ja muut alueet, joita on seuraavasti: 

o Päällystettyä ajorataa noin 11,3 km 
o Sorapintaista ajorataa noin 6,7 km 
o Kevytväylää yhteensä noin 5,2 km 
o Kiinteistöjen pihoja  16 kpl 

2. Urakoitsijan velvoitteet 
Urakoitsija hankkii omalla kustannuksellaan kaikki työn suoritukseen vaadittavat koneet, 
koneen lisälaitteet ja työmaatilat sekä koneiden ja laitteiden säilytysalueet. 

Urakoitsijan tulee toimia itsenäisesti ja huolehtia siitä, että hankintasopimuksen edellyttämät 
tehtävät tulevat suoritetuiksi oikea-aikaisesti ja vaadittujen laatuvaatimusten mukaisesti. 
Urakoitsijan tulee ilmoittaa puhelinnumero, josta hänet tavoittaa aina (24/7) talvihoitokautena.  

Urakoitsija pitää gps-seurantaan perustuvaa ajopäiväkirjaa, esimerkiksi ABAX tai vastaava. 
Ajopäiväkirjasta on ilmettävä vähintään työsuorite, työn alku- ja loppuajankohta sekä 
kertyneet tunnit. 

Talvikunnossapidon yhteydessä aiheutuneet vauriot, kuten irronneet reunakivet ja 
kuoriutuneet nurmikot, tulee urakoitsijan korjata kustannuksellaan välittömästi, kun se on 
käytännössä mahdollista, kuitenkin viimeistään 31.5. mennessä. Urakoitsija poistaa 
hiekoitussepelin päällystepintaisilta alueilta ja nurmialueille kulkeutuneen sepelin tilaajan 
toimeksiannosta. 

3. Urakkaan kuuluvat työt 
Työalueille mahdollisesti kohdistuvia töitä: 

 Urakoitsija hankkii ja asentaa aurausviitat syksyllä ja poistaa viitat keväällä 30.4. 
mennessä. Urakoitsija määrittelee itse asennettavien aurausviittojen tarpeen. 
Aurausviittojen asennuksesta ei makseta erillistä korvausta. 

 Lumen ja sohjon poisto auraamalla 
 Liukkauden torjunta Kuhmoisten kunnan hankkimalla materiaalilla 
 Polanteen tasaus 
 Lumen siirto näkemäalueilta (henkilöauto-/jalankulkijanäkökulma) 
 Lumen siirto lumitilojen täytyttyä 
 Urakoitsijalle kuuluu alueen kunnon ja siellä olevien liikennemerkkien ja laitteiden 

seuranta ja epäkohdista informointi tilaajalle 
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4. Laatuvaatimukset 

Auraustyö 

Kaikkien alueiden auraustyön lähtökynnys on 4 cm satanutta lunta. Urakoitsija ryhtyy 
omatoimisesti auraustyöhön, kun lähtökynnyksen mukainen lumimäärä on kertynyt. 
Auraustyöhön ryhtymisen toimenpideaika on kaksi tuntia. Auraustyö pyritään suorittamaan 
niin, ettei lunta tai sohjoa pureta tonttiliittymiin kohtuuttomasti kiinteistön omistajan 
puhdistettavaksi. 

Pihat hoidetaan niin, että kiinteistöjen käyttö on esteetöntä ja turvallista. Kiinteistöjen piha-
alueista terveysasema, Päijännekoti ja koulukeskus tulee olla aurattu ja tarvittaessa 
hiekoitettu klo 6.00 mennessä, muut pihat klo 8.00 mennessä. Lumikasoja ei saa tehdä 
nurmialueille. Piha-alueilta kertyvät lumet kasataan parkkipaikan reunaan, ja lumitilan 
täytyttyä siirretään läjitysalueelle. 

Polanteen poiston tarve arvioidaan yhdessä tilaajan ja urakoitsijan kesken. 

Lumikasojen siirto 

Lumet siirretään pois lumitilojen täytyttyä, kun näkymät risteyksissä peittyvät. Liikenteelle 
välitöntä vaaraa aiheuttavat näkemää rajoittavat esteet on poistettava viivytyksettä ja 
omatoimisesti. Liittymien näkemät on pidettävä aina kunnossa. Lumikasat siirretään 
kuormaajalla lumen lähiläjitysalueelle tai kuormataan ja kuljetetaan tilaajan osoittamalle 
lumenläjitysalueelle. Lumen kuormauksesta ja kuljetuksesta sovitaan tilaajan kanssa aina 
erikseen. Näkemäalueilla olevilta istutusalueilta ja nurmikoilta lumikasat poistetaan, sillä 
tarkkuudella, etteivät kasvillisuus ja nurmikko vaurioidu. 

Liukkaudentorjunta 

Liukkaudentorjuntamateriaalina käytetään sepeliä 3-8 mm. Kuhmoisten kunta vastaa sepelin 
hankinnasta ja varastoinnista. 

Liukkaudentorjuntatyön lähtökohtana on liikenteen sujuvuus ja kiinteistöjen 
käyttöturvallisuus. Liukkauden torjuntaan on ryhdyttävä aina, kun säätilassa tapahtunut 
muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Urakoitsija aloittaa liukkauden 
torjunnan omatoimisesti. Liukkauden torjunnan ennakointi on työn onnistumisen kannalta 
tärkeää. Tämä edellyttää urakoitsijalta kokemusta ja tietämystä sääolosuhteiden muutoksen 
vaikutuksista ja aktiivista sääolosuhteiden seuraamista ja ennakoimista. Sepeliä on 
levitettävä tasaisesti ja riittävästi käsiteltäville alueille. 

Liukassepelin poisto 

Liukkaudentorjunnassa käytetty sepeli poistetaan kaduilta ja pihoilta konetyönä harjaamalla 
keväällä, kun alueet ovat sulaneet. Harjalaitteen tulee olla keräävä, ja pölyämisen 
välttämiseksi myös kasteleva. Harjattu sepeli toimitetaan tilaajan osoittamaan paikkaan. 

 

 


