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Palvelukuvaus ja laatuvaatimukset

Kuhmoisten kunnan kaavateiden ja kevyenliikenteenvaylien seka piha-alueiden
talvikunnossapitoty6 2020-2023
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1. Yleista

Talvikunnossapidon palveluhankinta, jatkossa tassa asiakirjassa urakka, kasittaa
Kuhmoisten kunnan kunnossapidossa olevien asemakaavateiden ja kevyenliikenteen
vaylien, kunnan omistamien Kkiinteistdjen pihojen ja muiden maariteltyjen alueiden
talvikunnossapidon hankinta-asiakirjojen ja karttaliitteiden mukaan. Talvikunnossapito alue
on jaettu viiteen (5) alueeseen jotka on nimetty A, B, C, D ja E alueeksi. Tilaaja pidattaa
itsellddn oikeuden pieniin aluejakoa koskeviin muutoksiin. Tarjouspyyntdasiakirjan liitteissa
on kartta aluejaosta ja luettelo teistd, piha-alueista ja muista kohteista.

m KUHMOISTEN KUNTA 13.5.2020 2/3

Taman asiakirjan liitteena oleviin karttoihin ja luetteloon "Kuhmoisten kaavatiet ja kevytvaylat
2020” on merkitty urakkaan kuuluva tiestd, pihat ja muut alueet, joita on seuraavasti:

o Paallystettya ajorataa noin 11,3 km
o Sorapintaista ajorataa noin 6,7 km
o Kevytvaylaa yhteensa noin 5,2 km
o Kiinteistdjen pihoja 16 kpl

2. Urakoitsijan velvoitteet

Urakoitsija hankkii omalla kustannuksellaan kaikki tydn suoritukseen vaadittavat koneet,
koneen lisdlaitteet ja tydmaatilat seka koneiden ja laitteiden sailytysalueet.

Urakoitsijan tulee toimia itsendisesti ja huolehtia siita, ettd hankintasopimuksen edellyttamat
tehtavat tulevat suoritetuiksi oikea-aikaisesti ja vaadittujen laatuvaatimusten mukaisesti.
Urakoitsijan tulee ilmoittaa puhelinnumero, josta hanet tavoittaa aina (24/7) talvihoitokautena.

Urakoitsija pitda gps-seurantaan perustuvaa ajopaivakirjaa, esimerkiksi ABAX tai vastaava.
Ajopaivakirjasta on ilmettava vahintdan tydsuorite, tydn alku- ja loppuajankohta seka
kertyneet tunnit.

Talvikunnossapidon yhteydessa aiheutuneet vauriot, kuten irronneet reunakivet ja
kuoriutuneet nurmikot, tulee urakoitsijan korjata kustannuksellaan valittémasti, kun se on
kaytanndéssad mahdollista, kuitenkin viimeistdan 31.5. mennessa. Urakoitsija poistaa
hiekoitussepelin paallystepintaisilta alueilta ja nurmialueille kulkeutuneen sepelin tilaajan
toimeksiannosta.

3. Urakkaan kuuluvat tyot
Tyobalueille mahdollisesti kohdistuvia toita:

o Urakoitsija hankkii ja asentaa aurausviitat syksylla ja poistaa viitat kevaalla 30.4.
mennessa. Urakoitsija maarittelee itse asennettavien aurausviittojen tarpeen.
Aurausviittojen asennuksesta ei makseta erillista korvausta.

Lumen ja sohjon poisto auraamalla

Liukkauden torjunta Kuhmoisten kunnan hankkimalla materiaalilla

Polanteen tasaus

Lumen siirto ndkemaalueilta (henkildauto-/jalankulkijanakékulma)

Lumen siirto lumitilojen taytyttya

Urakoitsijalle kuuluu alueen kunnon ja sielld olevien liikennemerkkien ja laitteiden
seuranta ja epakohdista informointi tilaajalle
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4. Laatuvaatimukset

Auraustyo

Kaikkien alueiden auraustyon l&htdkynnys on 4 cm satanutta lunta. Urakoitsija ryhtyy
omatoimisesti auraustyohon, kun lahtokynnyksen mukainen lumimaara on kertynyt.
Auraustydhdn ryhtymisen toimenpideaika on kaksi tuntia. Aurausty® pyritdan suorittamaan
niin, ettei lunta tai sohjoa pureta tonttilittymiin kohtuuttomasti kiinteiston omistajan
puhdistettavaksi.

Pihat hoidetaan niin, etta kiinteistdjen kayttd on esteetonta ja turvallista. Kiinteistdjen piha-
alueista terveysasema, Paijannekoti ja koulukeskus tulee olla aurattu ja tarvittaessa
hiekoitettu klo 6.00 mennessa, muut pihat klo 8.00 mennessa. Lumikasoja ei saa tehda
nurmialueille. Piha-alueilta kertyvat lumet kasataan parkkipaikan reunaan, ja lumitilan
taytyttya siirretaan lgjitysalueelle.

Polanteen poiston tarve arvioidaan yhdessa tilaajan ja urakoitsijan kesken.

Lumikasojen siirto

Lumet siirretdan pois lumitilojen taytyttya, kun nakymat risteyksissa peittyvat. Liikenteelle
valitéontd vaaraa aiheuttavat nakemaa rajoittavat esteet on poistettava viivytyksetta ja
omatoimisesti. Liittymien nakemat on pidettdvad aina kunnossa. Lumikasat siirretdan
kuormaajalla lumen lahilgjitysalueelle tai kuormataan ja kuljetetaan tilaajan osoittamalle
lumenl3jitysalueelle. Lumen kuormauksesta ja kuljetuksesta sovitaan tilaajan kanssa aina
erikseen. Nakemaalueilla olevilta istutusalueilta ja nurmikoilta lumikasat poistetaan, silla
tarkkuudella, etteivat kasvillisuus ja nurmikko vaurioidu.

Liukkaudentorjunta

Liukkaudentorjuntamateriaalina kaytetaan sepelia 3-8 mm. Kuhmoisten kunta vastaa sepelin
hankinnasta ja varastoinnista.

Liukkaudentorjuntatydn  I&dhtdkohtana on liikkenteen  sujuvuus ja Kkiinteistdjen
kayttéturvallisuus. Liukkauden torjuntaan on ryhdyttdva aina, kun saatilassa tapahtunut
muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisdantymisen. Urakoitsija aloittaa liukkauden
torjunnan omatoimisesti. Liukkauden torjunnan ennakointi on tydn onnistumisen kannalta
tarkeda. Tama edellyttaa urakoitsijalta kokemusta ja tietdmysta saaolosuhteiden muutoksen
vaikutuksista ja aktiivista saaolosuhteiden seuraamista ja ennakoimista. Sepelida on
levitettava tasaisesti ja riittavasti kasiteltaville alueille.

Liukassepelin poisto

Liukkaudentorjunnassa kaytetty sepeli poistetaan kaduilta ja pihoilta konetyéna harjaamalla
kevaalla, kun alueet ovat sulaneet. Harjalaitteen tulee olla kerdava, ja pdlyamisen
valttamiseksi myos kasteleva. Harjattu sepeli toimitetaan tilaajan osoittamaan paikkaan.



