
Kuhmoisten kunta

Kuhmola

Eteisen ja porrashuoneen kunnostus

Rakennustapaselostus

1. Yleistä

Urakan kohteena on Kuhmolan eteisaulan ja porrashuoneen pintarakenteiden muutos/kunnostus.
Työn sisältönä on  Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy:n tekemän ”Kuhmola, eteisen ja portaan
kunnostus” 20.5.2020 päivätyn suunnitelman mukaiset työt.
Tämä selostus täydentää em. suunnitelmia ja koskee rakennusteknisiä töitä.

Työssä noudatetaan tämän selostuksen lisäksi voimassa olevia materiaalivalmistajien ohjeita, yleisiä
työohjeita, standardeja, määräyksiä ja hyvää rakennustapaa.
Työ tehdään tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Työn toteutusaika sovitaan tilaajan kanssa
erikseen.

Urakkasuhteet ja muuta huomioitavaa:

Urakan sopimusehtoina noudatetaan YSE 1998.
Urakka toteutetaan kokonaisurakkana. Urakkaan kuuluu rakennustekniset työt, asbestipurkutyöt
sekä tarvittavat LVI-työt  ja sähkötyöt.
Urakoitsija toimii työn pääurakoitsijana ja päätoteuttajana. Näin ollen urakoitsija vastaa
työturvallisuuslainsäädännön mukaisista päätoteuttajan turvallisuusvelvoitteista ja
yhteistoiminnasta. Jokainen aliurakoitsija on velvollinen huolehtimaan oman työnsä
turvallisuudesta.
Ennen töiden aloittamista pidetään kohteessa aloituspalaveri, jossa sovitaan tarkemmin työn
kulusta, työajoista, suojauksista ja muista menettelytavoista.
Urakkaan kuuluu kaikki työn valmiiksi saattamiseen tarvittavat työt, tarvikkeet, telineet, suojaukset,
purkujätteen kuljetus käsittelyyn, jätemaksut, jne.
Urakkasuoritukseen kuuluu kaikkien rakennettavien osien ja ympäröivien, rakentamiseen liittyvien
kohtien valmiiksi saattaminen vaikka niitä ei olisi erikseen mainittu tässä
rakennustapaselostuksessa.



2. Purkutyöt

Purettavat pinnat:

Purkutyöt tehdään suunnitelma-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa. Asbestipurkutyöt tehdään
asbestianalyysissä havaittujen, asbestia sisältävien materiaalien osalta asbestilainsäädännön
mukaisesti.

Lattian vinyylilaatoitus puretaan asbestityönä. Laatat irrotetaan kokonaisena, kohdepoisto. Liima ja
tasoite eivät sisällä asbestia.

Vanhat paneelipinnat katosta ja seinistä puretaan aulasta ja portaan osalta (myös vaakapanelointi
portaan seinästä).

Vanhoja koolauksia ei tarvitse purkaa, elleivät ne ole uuden koolauksen tekemisen tiellä.

Pölyn leviämisen estämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Työalue on osastoitava ja
alipaineistettava riittävillä suodattimilla varustetuilla alipaineimureilla. Poistoputki viedään
ulkotilaan. Alipaineistuksen on oltava jatkuvasti päällä.

Työalue on jokaisen työpäivän päätteeksi siivottava rakennusjätteistä. Purkujätteet kuljetetaan
ulos rakennuksesta ja lajitellaan jätelavoille. Mikäli purkutyön yhteydessä havaitaan rakenteissa
vaurioita, tulee niistä ilmoittaa tilaajalle välittömästi.

3. Rakennustekniset työt

Kaikkien käytettävien tuotteiden tulee olla M1-luokiteltuja, CE-merkittyjä ja urakoitsijan tulee
varmistaa, että tarvikkeet ovat tehtävään rakenteeseen sopivia.

Urakkaan kuuluu tilojen rakentaminen valmiiksi ja käyttökuntoon.

3.1 Eteinen

Sisäkatto:

Kipsilevylle tehdään koolaus 45x45 K300. Vanhasta koolauksesta ei ole koko eikä jako tiedossa.
Niitä voi käyttää hyväksi, mikäli ne ovat oikealla jaolla, vähintään 32mm vahvaa, tervettä puuta ja
luotettavasti kiinni katossa. Kiinnitystä tarvittaessa parannetaan.
Kipsilevyn saumat nauhoitetaan ja kitataan, ruuvin kohdat kitataan ja levy maalataan valkoiseksi
himmeällä sisäkattomaalilla. Katon saumojen kittaukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta
lopputulos on tasainen eikä häiritsevää peilausta ole havaittavissa. Tarvittaessa katto tasoitetaan yli
ja maalataan.

Levyseinät:
Nykyiset paneeliseinät aulassa levytetään. Kipsilevylle tehdään koolaus 45x45 K 600. Vanhasta
koolauksesta ei ole koko eikä jako tiedossa. Niitä voi käyttää hyväksi, mikäli ne ovat oikealla jaolla,



vähintään 32mm vahvaa ja luotettavasti kiinni seinässä. Alareunaan vaakapuu jalkalistan kiinnitystä
varten. Yläreunaan vaakapuu levyn kiinnitykseen. Levy kiinnitetään reunoiltaan 200mm ruuvijaolla
ja keskeltä 300mm ruuvijaolla.
Kipsilevyn saumat ja kulmat nauhoitetaan ja kitataan, ruuvin kohdat kitataan ja levy maalataan
valkoiseksi himmeällä sisäkattomaalilla. Katon saumojen kittaukseen on kiinnitettävä erityistä
huomiota, jotta lopputulos on tasainen eikä häiritsevää peilausta ole havaittavissa. Tarvittaessa
katto tasoitetaan yli ja maalataan.

Lattia:
Lattiasta hiotaan vanha tasoite pois puhtaalle betonipinnalle. Pinnoitus ark-suunnitelman
mukaisesti MasterTop 135 PG. Pohjatyöt ja pinnoitus tehdään materiaalivalmistajan työohjeiden
mukaisesti.

3.2 Tuulikaappi

Arkkitehtisuunnitelman kohta E mukaisesti.

3.3 Porras

Porrashuoneen paneloinnit (vaaka- ja pystypanelointi) koolauksineen poistetaan.

Tehdään uusi pystykoolaus 45x45 K600. Uusi panelointi vaakaan. Maalaus ark-suunnitelman
mukaan. Uusien käsijohteiden kiinnityskohtiin asennetaan puuvahvike.

Askelmat:

Vinyylilaatat poistetaan asbestityönä. Liimat ja mahdollinen löyhä-irtonainen tasoite hiotaan pois ja
askelmat tasoitetaan. Portaan ylimmän askelman pinnan tulee olla lattian tasalla. Tasoero
häivytetään kahteen ylimpään askelmaan tasoittamalla. Uusi pintamateriaali: vinyylimatto ark-
suunnitelman mukaan. Askelkulmiin uritettu messinkikulmalista 30x30 ruuvikiinnitteisenä.

Portaassa oleva ikkuna huoltomaalataan vanhaan sävyyn. Lämpöpatteri huoltomaalataan.

Muut portaan työt ark-suunnitelman mukaan.

Loppusiivous:

Loppusiivous kuuluu urakkaan.

Tampere 11.9.2020

Tuomo Ylä-Rotiala, RI(AMK)
YRT Rakennuttamispalvelu Oy
p. 040 5862785


