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Kuhmoisten kunta

Kuhmola

Eteisen ja porrashuoneen kunnostus

Rakennustapaselostus

1. Yleista

Urakan kohteena on Kuhmolan eteisaulan ja porrashuoneen pintarakenteiden muutos/kunnostus.
Tyo6n sisélténa on Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy:n tekeman "Kuhmola, eteisen ja portaan
kunnostus” 20.5.2020 péivatyn suunnitelman mukaiset tyot.

Tama selostus taydentaa em. suunnitelmia ja koskee rakennusteknisia toité.

Ty6ssa noudatetaan tdman selostuksen lisdksi voimassa olevia materiaalivalmistajien ohjeita, yleisia
tydohjeita, standardeja, maarayksia ja hyvaa rakennustapaa.

Ty6 tehd&én tarjouspyyntoasiakirjojen mukaisesti. Tyon toteutusaika sovitaan tilaajan kanssa
erikseen.

Urakkasuhteet ja muuta huomioitavaa:

Urakan sopimusehtoina noudatetaan YSE 1998.

Urakka toteutetaan kokonaisurakkana. Urakkaan kuuluu rakennustekniset tydt, asbestipurkuty6t
seka tarvittavat LVI-ty6t ja sdhkotyot.

Urakoitsija toimii tyon paédurakoitsijana ja paatoteuttajana. Nain ollen urakoitsija vastaa
tyoturvallisuuslainsdédannon mukaisista paatoteuttajan turvallisuusvelvoitteista ja
yhteistoiminnasta. Jokainen aliurakoitsija on velvollinen huolehtimaan oman tyonsa
turvallisuudesta.

Ennen toiden aloittamista pidetédan kohteessa aloituspalaveri, jossa sovitaan tarkemmin tyon
kulusta, tybajoista, suojauksista ja muista menettelytavoista.

Urakkaan kuuluu kaikki tyon valmiiksi saattamiseen tarvittavat tyot, tarvikkeet, telineet, suojaukset,
purkujatteen kuljetus kéasittelyyn, jatemaksut, jne.

Urakkasuoritukseen kuuluu kaikkien rakennettavien osien ja ympardéivien, rakentamiseen liittyvien
kohtien valmiiksi saattaminen vaikka niita ei olisi erikseen mainittu tassé
rakennustapaselostuksessa.
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2. Purkutyot

Purettavat pinnat:

Purkuty6t tehdéaan suunnitelma-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa. Asbestipurkutyot tehdaan
asbestianalyysissd havaittujen, asbestia siséltdvien materiaalien osalta asbestilainsdddéannén
mukaisesti.

Lattian vinyylilaatoitus puretaan asbestityona. Laatat irrotetaan kokonaisena, kohdepoisto. Liima ja
tasoite eivat sisalla asbestia.

Vanhat paneelipinnat katosta ja seinisté puretaan aulasta ja portaan osalta (my6s vaakapanelointi
portaan seinasta).

Vanhoja koolauksia ei tarvitse purkaa, elleivat ne ole uuden koolauksen tekemisen tiella.

Pélyn levidmisen estdmiseen on kiinnitettava erityistd huomiota. Tyfalue on osastoitava ja
alipaineistettava riittavilla suodattimilla varustetuilla alipaineimureilla. Poistoputki viedaan
ulkotilaan. Alipaineistuksen on oltava jatkuvasti paalla.

Tybalue on jokaisen tydpdaivan paatteeksi siivottava rakennusjatteista. Purkujatteet kuljetetaan
ulos rakennuksesta ja lajitellaan jatelavoille. Mikéli purkutyon yhteydessé havaitaan rakenteissa
vaurioita, tulee niista ilmoittaa tilaajalle valittémasti.

3. Rakennustekniset tyot

Kaikkien kaytettévien tuotteiden tulee olla M1-luokiteltuja, CE-merkittyjé ja urakoitsijan tulee
varmistaa, etta tarvikkeet ovat tehtavaan rakenteeseen sopivia.

Urakkaan kuuluu tilojen rakentaminen valmiiksi ja kdyttokuntoon.

3.1 Eteinen

Sisdkatto:

Kipsilevylle tehd&an koolaus 45x45 K300. Vanhasta koolauksesta ei ole koko eiké jako tiedossa.
Niitd voi kdyttaa hyvaksi, mikali ne ovat oikealla jaolla, véhintadan 32mm vahvaa, tervetta puuta ja
luotettavasti kiinni katossa. Kiinnitysta tarvittaessa parannetaan.

Kipsilevyn saumat nauhoitetaan ja kitataan, ruuvin kohdat kitataan ja levy maalataan valkoiseksi
himmealla sisdkattomaalilla. Katon saumojen kittaukseen on Kiinnitettéava erityistd huomiota, jotta
lopputulos on tasainen eikd héiritsevaa peilausta ole havaittavissa. Tarvittaessa katto tasoitetaan yli
ja maalataan.

Levyseinét:
Nykyiset paneeliseinat aulassa levytetédan. Kipsilevylle tehd&éan koolaus 45x45 K 600. Vanhasta
koolauksesta ei ole koko eiké jako tiedossa. Niita voi kayttaa hyvaksi, mikali ne ovat oikealla jaolla,
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vahintdén 32mm vahvaa ja luotettavasti kiinni seindssa. Alareunaan vaakapuu jalkalistan kiinnitysta
varten. Ylareunaan vaakapuu levyn kiinnitykseen. Levy kiinnitetd&n reunoiltaan 200mm ruuvijaolla
ja keskeltd 300mm ruuvijaolla.

Kipsilevyn saumat ja kulmat nauhoitetaan ja kitataan, ruuvin kohdat kitataan ja levy maalataan
valkoiseksi himmeadlla sisékattomaalilla. Katon saumojen kittaukseen on kiinnitettava erityista
huomiota, jotta lopputulos on tasainen eiké hairitsevaa peilausta ole havaittavissa. Tarvittaessa
katto tasoitetaan yli ja maalataan.

Lattia:

Lattiasta hiotaan vanha tasoite pois puhtaalle betonipinnalle. Pinnoitus ark-suunnitelman
mukaisesti MasterTop 135 PG. Pohjatyo6t ja pinnoitus tehdddn materiaalivalmistajan tydohjeiden
mukaisesti.

3.2 Tuulikaappi
Arkkitehtisuunnitelman kohta E mukaisesti.

3.3 Porras
Porrashuoneen paneloinnit (vaaka- ja pystypanelointi) koolauksineen poistetaan.

Tehd&an uusi pystykoolaus 45x45 K600. Uusi panelointi vaakaan. Maalaus ark-suunnitelman
mukaan. Uusien kasijohteiden kiinnityskohtiin asennetaan puuvahvike.

Askelmat:

Vinyylilaatat poistetaan asbestityona. Liimat ja mahdollinen 16yhé&-irtonainen tasoite hiotaan pois ja
askelmat tasoitetaan. Portaan ylimmaén askelman pinnan tulee olla lattian tasalla. Tasoero
héivytetaan kahteen ylimpaén askelmaan tasoittamalla. Uusi pintamateriaali: vinyylimatto ark-
suunnitelman mukaan. Askelkulmiin uritettu messinkikulmalista 30x30 ruuvikiinnitteisena.

Portaassa oleva ikkuna huoltomaalataan vanhaan savyyn. Lampdpatteri huoltomaalataan.

Muut portaan ty6t ark-suunnitelman mukaan.

Loppusiivous:

Loppusiivous kuuluu urakkaan.

Tampere 11.9.2020

Tuomo Yla-Rotiala, RI(AMK)
YRT Rakennuttamispalvelu Oy
p. 040 5862785



