
 

 

Koulukeskus, A- ja B-rakennus 
Kuhmoisten kunta 

 

Perusmuurin kunnostustyö, salaojituksen uusiminen, lastauslaiturin uusiminen 

 

Rakennustapaselostus 
 

1. Tässä työssä noudatetaan tämän selostuksen lisäksi materiaalivalmistajien ohjeita, yleisiä 

työohjeita, määräyksiä ja hyvää rakennustapaa.  

Tämä selostus koskee A- ja B-rakennuksia.  

 

2. Purkutyöt ja suojaus 

 

A-Rakennus: 

Rakennuksen päässä oleva lastauslaituri puretaan perustuksineen. Päädyssä olevaa porrasta ei 

pureta, mutta se on tuettava väliaikaisesti lastauslaiturin teon ajaksi. Tuennasta on esitettävä 

suunnitelma tilaajalle. 

Pihan asfalttia puretaan työn edellyttämä määrä. Sisäänkäyntien laatoitusta puretaan ja 

asennetaan takaisin työn edellyttämä määrä. 

Rakennuksen länsisivulla olevat rännikaivot ja niiden viemäröinti tarvittavilta osiltaan puretaan 

työn ajaksi ja asennetaan takaisin. Mahdolliset vanhat salaojaputket poistetaan. 

 

B-rakennus: 

Nykyinen sadevesiviemäröinti ja salaojitus puretaan. Pihan laatoitusta puretaan tarvittava osuus. 

Vanhoja sadevesiviemäreitä ja -kaivoja voidaan käyttää, mikäli ne ovat hyväkuntoisia. 

 

 

Kaikki rakenteet ja rakennusosat suojataan työn ajaksi niin, että ne eivät vaurioidu. 

 

3. Kaivutyöt, salaojitus ja täyttötyöt 

 

Kaivutöissä on otettava huomioon asemapiirroksissa näkyvät putkiasennukset.  

Kaapelien sijainti on selvitettävä tutkalla ennen kaivutyön alkamista. Kaivutyöt on tehtävä suurta 

varovaisuutta noudattaen vaurioiden välttämiseksi. Keittiö päädyssä olevaa teräsporrasta ei 

poisteta, vaan salaojat kierretään portaan ulkopuolen kautta.  

 

A-Rakennus: 

Perusmuurin ympärystä kaivetaan auki tarvittavalta leveydeltä (työtila ja routaeristys). Kellarin 

kohdalla kaivussa on otettava huomioon työturvallisuus kaivannon reunan luiskaamisessa. 



 

Salaojitusta varten kaivu ulotetaan syvyyssuunnassa siten, että salaojaputken yläpinnan taso 

lähtökaivossa on anturan alapinnan taso. Anturan alapinnan tasosta alaspäin kaivettaessa luiskan 

kaltevuus anturaan päin 1:3. Anturan alustäytön valuminen anturan alta tulee estää. 

 

Salaojitus tehdään suunnitelman mukaisesti tuplasalaojaputkella 110/100, nurkkiin ja n. 15 m 

välein so-kaivot muovia, 315mm tai 560mm (kellarin kohdalla). Kaivoissa min 300mm sakkapesä, 

lähtevä putki 20 mm alempana kuin tuleva. Mikäli käytetään muita kuin tehdasvalmisteisia kaivoja, 

putkiliitoksissa tulee olla erillinen kumitiiviste. Kaivoihin asennetaan rst-kannet nurmialueella ja 

valurautakannet, 40t, liikennealueilla. Kaivon kansi jätetään nurmialueella n. 100mm pinnan 

alapuolelle.  

Salaojan kaltevuus min. 1:200( 5‰). Salaojavedet johdetaan umpiputkella olemassa olevaan 

sadevesikaivoon, joka on merkitty asemapiirrokseen. Purkuputken päähän asennetaan  

pallopadotusventtiili. 

 

 

Salaojan ympärille salaojasora/sepeli: sivuille min. 100mm ja päälle min. 200mm.  

 

Salaojasoran/sepelin rakeisuuden tulee olla RIL 126-2009 -julkaisun salaojasoran rakeisuuskäyrän 1 

alueella.  

Sokkelin ympärystäyttö tehdään 8-16mm sepelistä routaeristeen ulkoreunan yli. Sepelissä tulee olla 

hienoainesta mahdollisimman vähän, jotta salaojaputkien reijät eivät tukkeennu. Sepeli erotetaan 

muusta täyttömaasta suodatinkankaalla. Suodatinkankaan käyttöluokka N2. 

Täyttötyö tehdään salaojituksen päälle huolellisesti, jotta putket pysyvät paikoillaan. Täyttö 

tiivistetään kerroksittain. 

Maanpinta muotoillaan, olemassa olevan maanpinnan antamissa rajoissa, rakennuksesta poispäin 

viettäväksi, 3m:n matkalla kallistus väh. 150mm. 

Etupihan ja päädyn alueella sekä putkikaivantojen täytöt tiivistetään huolella. Asfalttialueet ja muut 

liikennealueet paikataan ympäristöä vastaavaksi.  

  

Kaivumaita voidaan käyttää täyttötyössä sepelitäytön ulkopuolella. Ylimääräiset kaivumaat 

kuljetetaan pois tontilta. 

 

Pihan täyttö tehdään niin, että sokkelin viereen jää nurmialueilla n.500mm levyinen sepelikaista. 

Sepelin ja nurmikon rajaan asennetaan pystyyn painekyllästetty lauta 25x125.  Työssä vaurioituvat 

nurmikkoalueet korjataan: multaus ja kylvö.  

 

B-Rakennus: 

Rakennuksen ympärystä kaivetaan putkitusten ja routaeristyksen vaatimalla alueella. Materiaalit ja 

työtapa kuten A-Rakennus. 

 

 

4. Sadevesiviemäröinti 

 

A-Rakennus: 

Sadevesiviemäröintiin ei tule muutoksia. Työn vuoksi purettavat osat asennetaan takaisin., 

 

B-Rakennus: 



 

Sadevesiviemäröinti rakennetaan uudelleen. Vanhoja materiaaleja voi käyttää, mikäli ne ovat 

hyväkuntoisia. Vanhojen materiaalien käyttö sovitaan tilaajan edustajan kanssa erikseen. 

 

 

 

5. Routaeristeet  

 

A-Rakennus: 

Routaeriste asennetaan, kun anturan alapinnan etäisyys maanpinnasta on alle 1,8m. 

Routaeristeenä ulospäin kallistettu EPS-Routa, 100mm. Leveydeltään 1000mm.  

Ulkonurkissa 1,5m nurkasta seinänsuuntaan eristevahvuus 150mm. Eristeen etäisyys maanpinnasta 

n. 500mm. Kylmien rakenteiden routaeristevahvuus 150mm, leveys 1500mm anturan reunasta.  

Ajoneuvoliikennealueilla routaeristeenä XPS-3000, 100mm.  

 

B-Rakennus: 

Routaeristeenä ulospäin kallistettu EPS-Routa, 100mm. Leveydeltään 1000mm.  

Ulkonurkissa 1,5m nurkasta seinänsuuntaan eristevahvuus 150mm. Eristeen etäisyys maanpinnasta 

n. 500mm. Kylmien rakenteiden routaeristevahvuus 150mm, leveys 1500mm anturan reunasta.  

Ajoneuvoliikennealueilla routaeristeenä XPS-3000, 100mm.  

 

 

6. Perusmuurin/sokkelin kunnostus 

A- ja B-rakennus: 

Rakennuksien perusmuurit ovat yläpäästä halkaistu, paikallavalettu betonisokkeli. Perusmuuri 

kunnostetaan ikkunan/muurauksen reunaan saakka. 

Korjaustapa: 

Maanalaiset osat puhdistetaan painepesulla ja tarkastetaan. Yksittäiset kolot täytetään 

betoninpaikkauslaastilla. Mikäli betonipinnoilla on havaittavissa rapautumaa, laaditaan erillinen 

korjaussuunnitelma.  

Näkyvät sokkelipinnat hiekkapuhalletaan puhtaaksi kaikesta maalista ja 

sementtiliimasta/rapautuneesta betonista n. 150mm maanpinnan alapuolelle. 

Tarvittaessa tehdään pohjan lujuuden toteamiseksi vetolujuuskokeita tilaajan kustannuksella. 

Sokkelin ja anturan liittymään tehdään laastilla kallistus. Vanhojen suunnitelmien mukaan A-

rakennuksessa kallistus on anturassa päädyn osalla. 

Taitteeseen asennetaan hitsattava kumibitumikermi, joka nostetaan perusmuuriin n. 100mm ja 

taitetaan anturan reunaan n. 50mm.  

A-rakennuksen perusmuuriin asennetaan maanalaisille osille sisäpuolelta tulevan kosteuden ja  

perusmuurin kuivamisen mahdollistava pystyeriste anturan päältä lähtien. Eristeenä uritettu FF- 

CW-300, 100mm, pienet urat ulospäin pystysalaojina.  

Levy asennetaan tiiviisti perusmuuria vasten ja suojataan suodatinkankaalla. Levy jätetään 

maanpinnan tasoon, levysaumat tiivistetään butyylikitillä, urat suljetaan yläpäästä ja levy suojataan 

0,7mm RST-pellillä. Levyn kiinnityksessä tulee mekaanisia kiinnikkeitä välttää.  



 

Vaihtoehtona edelliselle voidaan käyttää myös Isodrän-levyä, vahvuus 100mm. Asennus 

valmistajan ohjeen mukaan. 

Yläreuna kiinnitetään rst-listalla, rst-kiinnikkein n. 600-800mm välein. Pellin vahvuus 0,6 mm. 

 

B-rakennuksen perusmuuriin asennetaan perusmuurilevy. Yläpään kiinnitys RST-listalla. 

 

Puhdistettu pinta tasoitetaan hiilidioksidisulun tekevällä ja vesihöyryä läpäisevällä, 

polymeerimodifioidulla betoninkorjauslaastilla, esim. Basf Master Emaco N5100FC Grey  alkaen 

ikkunan/muurauksen alareunasta ja jatkuen n. 200mm maanpinnan alapuolelle.  

Käytettävä laastimenekki riippuu pinnan karkeudesta. Laskennassa käytetään menekkinä 6 kg/m2 

kuiva-ainetta (n.3mm vahvuus). Pinnoitteen vahvuus laastivalmistajan ohjeen mukaan. Erotus 

laskutetaan/hyvitetään todellisen menekin mukaisesti.  

Tasoitettu ja kevyesti hiottu pinta maalataan maanpinnan yläpuolisilta ( mp -150mm) osiltaan 

vesihöyryä läpäisevällä ja hyvän CO2-diffuusiovastuksen omaavalla silikaatti- tai 

silikonihartsimaalilla kahteen kertaan, esim. KiviSil tai  Finngard Silikonihartsimaali. Maalauksen 

esikäsittelyt (pohjustus) valmistajan ohjeen mukaan. 

Maalauskäsittelyesimerkki Tikkurilan tuotteilla, menetelmäkortti: 

FINNGARD- RAPPAUKSEN MAALAUS 2 - Rappauspinnan pohjustus ja maalaus silikonihartsimaalilla  

Käytettävien tuotteiden tulee sopia keskenään käytettäväksi. Sopivuudesta tulee esittää 

valmistajien todistukset mikäli käytetään eri tuoteperheiden tuotteita. 

Laadunvarmistukseen kuuluu tarvittaessa pinnoitteen vetolujuuskokeita ja vahvuusmittauksia 

riittävä määrä. Vetolujuuskokeet tehdään tilaajan kustannuksella. Mikäli kokeita joudutaan 

uusimaan huonosta laadusta johtuen, uusintakokeet tehdään urakoitsijan kustannuksella.  

 

7. Uusi lastauslaituri ja karos 

A-rakennuksen päätyyn tehdään uusi lastauslaituri suunnitelmien mukaisesti. Anturat betonia, 

muut kantavat rakenteet sinkittyä muototerästä. Taso sinkitty ritilätaso. Katteena kaksinkertainen 

kumibitumikermikate, käyttöluokan VE80 mukaisilla tuotteilla. 

Katosta ei kiinnitetä olemassa oleviin rakenteisiin. Katteen nosto takaosalla tehdään joustavalla 

liitoksella seinään. Nosto suojataan pellillä. Sadevesien poisto nykyisen mallin mukaan, ränni ja 

syöksytorvi uusitaan. Vesikaton läpi menee IV-kanava. Se jää paikoilleen. Kanava tiivistetään 

kerminostoin ja kermi suojataan pellillä.  
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