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Kuhmoisten kunta

Teollisuushalli, Pajatie 3

Vesikaton korjaus

Rakennustapaselostus

1. Yleist&
Toimenpiteiden tavoitteena on saada vuodot loppumaan ja samalla korjattavan osan
energiataloutta hieman parannetaan

Tassé tydssé noudatetaan tdman selostuksen liséksi materiaalivalmistajien ohjeita, yleisia
tybohjeita, maarayksia ja hyvaa rakennustapaa. Tyoturvallisuuteen on kiinnitettava erityista
huomiota.

Tyo6n toteutusaika sovitaan tilaajan kanssa erikseen.

Urakkasuhteet ja muuta huomioitavaa:

Urakan sopimusehtoina noudatetaan YSE 1998.

Urakka toteutetaan kokonaisurakkana. Tilaaja tekee sopimuksen yhden urakoitsijan kanssa.
Urakoitsija toimii tydn paéurakoitsijana ja paatoteuttajana. N&in ollen urakoitsija vastaa
tyoturvallisuuslainséddéannén mukaisista paatoteuttajan turvallisuusvelvoitteista ja
yhteistoiminnasta. Jokainen urakoitsija on velvollinen huolehtimaan oman ty6nsa turvallisuudesta.
Ennen toiden aloittamista pidetédén kohteessa aloituspalaveri, jossa sovitaan tarkemmin tyon
kulusta, tybajoista ja muista menettelytavoista.

Urakkaan kuuluu kaikki ty6n valmiiksi saattamiseen tarvittavat tyot, tarvikkeet, telineet,
purkujétteen kuljetus késittelyyn, jatemaksut, jne.

2. Nykytilanne

Kyseessa 1974-75 rakennettu teras/puurunkoinen pienteollisuushalli. Hallin vesikatossa on
esiintynyt jonkun verran vuotoja nykyisen vuokralaisen tiloissa. Vesikatto on teraspeltia TRP 45/0.7.

Kantavien teraspalkkien paalld on 50x175 k 900 orret, eristettd 150mm. Oletus: orsien paalla
ristikoolaus ja ruoteet. Aluskatteen olemassa olosta ei ole tietoa. Tarkkaa rakennesuunnitelmaa
vanhasta rakenteesta ei ollut suunnittelijalla kdytossa.
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3. Rakennustekniset tyot
Kattopelti ja ruoteet puretaan korjattavalta alueelta. Toimenpidealue (alustava) rajattu liitteen
pohjapiirrokseen. Pellin alla olevat rakenteet tarkastetaan purkutyon yhteydesséa. Kastuneet tai
muuten vaurioituneet villat ja mahdolliset lahovaurioituneet puurakenteet korvataan uusilla.

Rakenteiden korjaus ja eristeiden vaihto tehdaén tuntityéné. Rakenne- ja eristemateriaalit hankkii
tilagja.
Tarjouksessa ilmoitetaan tuntiveloitus lisd- ja muutostéille.

Orsien paalle asennetaan huokoinen tuulensuojalevy, sen péélle suoraan diffuusioavoin aluskate.
Tuuletusvélin tulee olla vdhintd&dn 100 mm. Nykyisen ristikoolauksen paalle asennetaan tarvittaessa
korotus tuuletusvalin tekemiseksi riittdvan isoksi. Uusi kattopinta tulee nykyisté hieman
korkeammalle.

Kattopelti uusitaan muovipinnoitetulla profiilipellilla. Profiili mahdollisimman lahelle nykyista.
Tasoero tiivistetddn kumibitumikermilld. Kermin alle tukipelti ja kermin paalle suojapelti, kts.
periaatekuva.

Harjalle asennetaan alipainetuulettimia 2kpl, tuuletin n. 10m vélein. Huomioitava harjansuuntainen
avoin kokoojakanava alipainetuuletukseen.
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